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第一章 招标概况

招标概况

江苏京海禽业集团有限公司（以下简称 京海 公司）现就 京海种鸡场环控设备工程项目进行招标。本项

目邀请招标，只有获得正式招标文件的投标人才能参加竞标。

1.招标工程项目： 京海种鸡场环控设备工程项目

项目概况：鸡舍共12栋，建筑面积约20000㎡，砖混轻钢结构；

2.招标文件领取时间、地点：

2.1 时间： 2022 年03 月 01日

2.2 地点：江苏京海禽业集团有限公司办公室；

3.投标文件递交地点、截止时间（投标单位以邮寄（顺丰）或派专人送达两种方式递交投标文件）：

3.1地点： 江苏京海禽业集团有限公司办公室；

3.2 截止时间： 2022 年 03 月 07 日 14∶00

4.开标时间及地点：

4.1 开标时间： 2022 年 03 月07日 14∶30

4.2 开标地点： 江苏京海禽业集团有限公司办公室；

5.招标单位（收件地址）：

5.1单位名称：江苏京海禽业集团有限公司；

5.2联系地址： 江苏省南通市海门区人民东路380号；

5.3 电话： 13813767771（梁先生）

5.5 邮政编码：
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第二章 投标须知

前附表

工程类型 京海种鸡场环控设备工程

工程结构 结构

招标内容 施工图纸范围内 种鸡舍环控设备部分 工程等全部内容

工程规模 12栋鸡舍

现场条件

【1】投标单位在投标前应自己踏勘施工现场，以便获取相关三通一平信息；

【2】投标单位根据现场已有的三通一平情况投标，不满足施工要求部分由中标单位自行

解决并承担相应费用。

施工配合
投标方报价包含了种鸡场环控设备工程与土建工程的所有配合费用。

工期要求 必须在 2022 年 9 月 30 日前全部竣工交付使用。

质量要求

【1】质量目标：合格；

【2】执行标准：见附件五招标标准及国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》；

安全生产文

明施工要求

【1】安全目标：安全无事故；

【2】执行标准：国家现行建设工程安全生产文明施工相关标准；

承包方式 固定总价包干，合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围内不可调整。

总包及分包

规定

【1】中标单位不得擅自变更项目管理班子，若需变更应取得招标单位同意；

【2】中标单位不得擅自将工程分包给第三方，若需分包应取得招标单位同意；

工程价款支

付方式

【1】工程预付款：本工程不设预付款。

【2】工程进度款：按 / 方式支付，具体规定见后文。

工程价款及工

期调整条件

【1】招标单位代表确认的工程量增减；

【2】招标单位代表确认的设计变更或工程商洽；

【3】调整价款根据合同双方协商结果进行调整；

招标单位指

定材料清单
钢材、板材及其余材料按图纸和合同要求执行。
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技术措施项

目费用及其

他措施项目

费用

【1】技术措施项目费用和其它措施项目费用不随设计变更而调整，投标单位漏报或少

报，招标单位将视为此项费用已包括在其它费用内而不予另外支付；

【2】招标单位认为中标单位的施工方案、措施等不能确保施工安全、工程质量及施工工

期时，中标单位应按照招标单位意见对方案和措施进行完善和修改，并按照修改后的方

案、措施组织施工，但所有措施项目费用不予调整。

国家强制性

规费及税金

【1】国家强制性规费、税金等在投标报价中属于非竞争性费用，投标单位必须按照规定

进行报价，未报或少报将有可能被视为无效投标文件；

投标报价风

险

【1】投标单位依据招标文件提供的设计图纸、招标文件等资料并自行考虑风险因素计算

投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整；

【2】投标报价中应包括工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、

项目措施费、检测费、文明安全措施费、国家强制性收费、税金以及施工合同包含的所

有风险、责任等各项应有费用，投标单位漏报或不报，招标单位将视为有关费用已包括

在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予另外支付；

投标计价

方式

投标单位根据招标单位提供的施工图自行计算全部招标工程量，根据相关规定和企业自

身能力，计算出投标价格。

投标保证

保证方式：银行汇款、电子转账（无息）。

【1】保证金数额：人民币10万元整。

【2】保证金说明：

2.1 投标保证金递交：投标单位需在 2022年 0 3 月 0 6 日 16:00 前将投标保证金汇至江苏

京海禽业集团有限公司银行账户。

名称：江苏京海禽业集团有限公司

开户行：农行海门支行营业部

账号： 10720101040008737

2.2 投标保证金的退还：中标人的投标保证金转为履约保证金。

2.3 未中标单位投标保证金 5 个工作日内退还。

履约保证

保证方式：中标人的投标保证金转为履约保证金。

【1】保证金数额：人民币：人民币10万元整（无息）。

【2】保证金说明：

履约过程中出现与合同要求不符的质量、安全等事故或与各种承诺内容不符事件的，建

设单位将有权从履约保证中扣罚相应或全部经济额度。

投标资格 见本招标资料 附件五 招标标准 资质要求 项。

入围方式 邀请。

评标办法 合理低价评标法，详见第二章第八节评标办法。
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投标文件

组成

【1】投标承诺书 1 份；

【2】施工组织设计方案，包括设计施工方案图；

【3】工程预算书或经济标书，按附件三经济标书要求编制；

【4】投标函件：包括企业营业执照（复印件）、法人授权书（原件）、主要项目管理及施

工技术人员资质证书（复印件）。

一、总则

1.工程说明：

1.1 工程的说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第 1 项所述。

1.2上述工程按照《工程建设施工招标管理办法》，由我公司自行组织招标，现通过招标来择优选定

施工单位。

1.3本文件中所指投标人系投标单位或被法人单位授权参与投标的个人。

2.建设资金：

招标单位确保建设资金已获得及到位，且将首先满足用于本工程施工合同项目下的合格支付。

3.资质与合格条件的要求：

3.1 本次招标实施邀请招标，获得正式招标文件的单位表明已通过投标资格审查。

4.招标原则与方式：

本工程按照《中华人民共和国招投标法》的有关规定，将按照“公开、公平、公正”和“诚信”的

原则采取邀请招标的方式由建设单位自行组织招投标。

5.投标费用：

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对

上述费用不负任何责任。

6.监理制度：

本招标工程施工过程中 建设工程监理制度，由 进行监理。

7.投标保证：

7.1 投标单位须按照前附表所述投标保证方式提供不少于前附表所述数额的投标保证，此投标保证

是投标文件的组成部分。

7.2 投标单位必须在 2022 年 0 3月 0 6日 16:00 前将投标保证金汇至京海禽业如东有限公司银行账户，

无投标保证或投标保证不能满足前附表中所述要求的单位，招标单位将视为不响应招标文件而拒绝。

7.3 未能成为中标候选单位的投标单位的投标保证将于投标会结束后 5 日内退还；中标单位的投标保
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证金将于签订施工合同后转为履约保证。候选单位的保证金在合同签订后 3个工作日内无息退还。

7.4 无论投标保证金来源如何，招标单位都只会向投标单位退还投标保证金。

7.5 招标单位若证实投标单位存在下列行为之一，可没收其投标保证金，因此而造成招标单位的损

失须由投标单位承担：

（1） 弄虚作假或与其它投标单位串通意图骗取中标；

（2） 投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；

（3） 因中标单位过错被废除授标；

（4） 法律法规规定其它损害招标单位利益的情形。

8.投标有效期：

8.1 投标有效期为招标信息发布之日起至中标通知书发出之后 20 天。在此期间，投标单位的投标文

件将受招标文件约束，如投标单位被授予合同，投标单位将不得拒绝。

8.2 原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标单位可以书面方式向投标单位提出延长投标

有效期的要求。

8.3 投标单位须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。

8.4 投标单位可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证。接受延长投标有效期的投标

单位将不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证的有效期。本招标文件第 8 条关于投标保证的规

定仍然适用于延长后的投标有效期。

9. 履约保证

9.1 中标单位应按照前附表四中所述的履约保证方式：投标保证金转为履约保证。

9.2 投标单位应使用经招标单位认可的履约保证方式。

9.3 履约保证将作为施工合同的组成部分（无息）。

9.4 无论履约保证来源如何，招标单位都只会向投标单位退还履约保证。

9.5 履约保证在全部工程竣工验收合格后 30 个工作日内还给中标单位（无息）。

二、招标文件说明
1.招标文件的内容：

投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知和图纸等资料。如果投标单位的投标文件不能符合招

标文件的要求，责任由投标单位自负。

1.1 投标单位应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标单位提出，以

便补齐；在领取后2个工作日内未提出，则视为招标文件完整、无误。

1.2 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中出现明显不符合逻辑等错误，

或出现打印错误等，投标单位应以书面形式或邮件形式按本节2.1条之规定提出，招标单位将以书面形式或
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邮件形式予以澄清。如果投标单位未能在规定时间前发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清要求，而在

此后发现并提出，投标单位将必须接受由招标单位做出的解释。

1.3 如果投标单位认为招标文件中存在1.2条中的歧义、矛盾、错误或存在其它不合理条件，投标单位

应以书面形式或邮件形式按2.1条之规定提出，招标单位将以书面形式或邮件形式予以澄清。如果投标单位

未能在规定的时间前提出上述问题，则视为投标单位已完全接受本招标文件，在此之后，不管中标与否，

都不得对招标文件内容提出异议。

1.4 凡获得招标文件者，无论投标单位中标与否，均应对招标文件保密，并承担因其泄密而引起的一

切责任。

2.招标文件的澄清和修改：

2.1 任何登记并领取了招标文件的潜在投标单位，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在招标

文件发出后3个工作日内按投标邀请书中的联系方式以书面形式或邮件形式送达招标单位，澄清要求需加盖

单位公章。

2.2 招标单位将在投标截止期3日前，对所有潜在投标单位提出的澄清要求以书面形式或邮件形式进行

答复，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

2.3 招标单位在投标文件递交截止日期3日之前的任何时候，可因任何原因，对招标文件进行修改。这

种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标单位要求澄清的问题而做出的。

2.4 由招标单位做出的澄清和修改，将书面通知或邮件通知所有已报名登记并领取招标文件的潜在投

标单位。所有澄清和修改以向投标单位发出招标文件补充文件的方式做出，投标单位应于收到补充文件当

日以书面形式或邮件形式回复确认。

2.5 如果招标单位对招标文件进行了修改，当其认为有必要时，可以通知投标单位延长投标截止时间

和开标时间，并在投标文件递交截止时间2日前以书面形式或邮件形式通知所有已登记并领取招标文件的潜

在投标单位。投标单位收到通知后，应于当日以书面形式或邮件形式回复确认。招标单位和投标单位的权

利义务将受到新的截止时间的约束。

2.6 如果招标单位前后发放的招标文件以及补充文件内容不一致或相互抵触，则以后发出的补充文件

为准。补充文件是招标文件的组成部分之一。

2.7 招标单位将视情况确定是否有必要召开标前会，若召开标前会，招标单位将书面通知或邮件通知

所有已登记并领取了招标文件的潜在投标单位。
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三、招标工程的要求

1.招标范围：

1.1 前附表界定的招标范围。

2.承包方式：

本次招标为种鸡场环控设备工程施工标段专业承包，采用包工包料的承包方式。

3. 工程造价：

工程造价实行总价包干，投标方报价包含了种鸡场环控设备工程与土建工程的所有配合费用，不因市

场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达等而调整，除非是工程项目出现增减工程和设

计变更。

4.工程质量标准和保修期：

4.1 本招标工程的施工质量要求为合格标准，工程质量验收按照国家现行房屋建筑相关技术标准进行。

4.2 本招标工程的保修期除国家规定外均为 365 天，从通过竣工验收之日起计算。

5.招标工期：

相应项目的工期限制按照前附表一规定。招标单位同意如在此期限内未能完成应由建设单位办理的相关

手续而耽误施工时，其起计工期应相应推迟。

6.投标人最低资格标准：

6.1 见本招标资料 附件五 招标标准 资质要求 项。

四、工程报价

1.经济标书：

按照招标单位提供的施工图纸，自行编制工程量清单、预算书；并根据施工企业自身实力和市场价格进

行成本分析。

2.费用计算：

投标单位根据招标图纸、招标文件、资料的要求及企业自身实际能力等，计算与该工程项目施工相关的

一切费用以及施工水电费用、施工环保费用、文明安全施工措施费用以及施工过程中发生的各项试验、检测、

检验费用等都由中标单位承担。开工后如需要增加投资或变更以建设单位书面通知为准。

3. 工程报价：

工程报价为固定包干总价（含税），固定包干总价在合同约定范围内不可调整。

4.工程量清单：

4.1 投标单位应自己按照施工图纸计算工程量，并根据市场价格进行成本分析和计价（含国家强制性规

费、税金）；然后编制一份经济标书，作为投标文件的一部分。
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4.2 投标单位提交的经济标书作为投标单位投标报价的依据，如所计算工程量与图纸存在误差或价格

问题，将不予调整。

4.3 投标单位提交的经济标书所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间

接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的差价以及采用固定价格的工程

所测算的风险金等全部费用。

4.4 投标单位的经济标书中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价或漏项的项目的费

用，招标单位将视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

5.工程投标报价：

5.1 本次招标由招标单位现场公布上限价，投标单位根据自己的工程量清单和成本分析，在现场规定的

时间内填写工程投标报价单（若投标人报价高于上限价为无效报价，作废标处理），同时设置下限价，

在招标过程中投标方报价后（唱标前）由评标小组会议讨论决定。

5.2 招标单位对符合要求的投标单位投标文件中报价进行排名，实行价低者中标。

5.3 出现相同报价，以现场抽签方式决定中标单位。

5.4 投标单位对投标报价人的行为承担连带责任，投标报价单必须加盖单位公章（可预先在空白报

价单上加盖，再现场填写报价），且报价人必须是法人的授权委托人并合同签署人。

5.5 报价单一旦投入报价箱内，就不允许更改或重新报价。

5.5 所有报价以人民币表示。

5.6 本项条款为强制性条款，一旦有违反，作废标处理。

五、工程款结算及划拨

1.工程变更：

在施工过程中，因设计或招标单位原因导致合同执行过程中出现工程变更（如增减工程项目与设备

数量、提高或降低质量标准、改变结构类型等）部分的工程款项计算和结算方式按“调整合同价款原则”

项下的规定进行结算。

2.调整合同价款的原则：

除投标前修改及变更外，在施工过程中因设计变更或增减工程发生部分合同价款调整时，按合同双

方协商结果执行调整。

3.材料变更：

在实际施工过程中如有变更材料，按建设单位的变更通知书所注明的材料品种及规格为准。其余价

格等按双方协商结果执行。

4.工程款支付方式：
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本招标工程 种鸡场环控设备 拨付工程预付款；

种鸡场环控设备 备 注

付 款 节 点 比例

本合同签订后 7 日内，发包人向中标单位支付合同总价款20%的

预付款（不超过 100万元）。单栋建筑设备安装完成支付单栋设

备合同额 60 %，单栋建筑当累计付款达到种鸡场环控设备工程合

同总额的 75%时停止支付形象进度款。

75%

工程预验收合格双方确认后 14日内，支付至合同总价的

85%
10%

工程整体竣工验收合格和竣工结算后 14日内，支付至合同结

算总价的 95%
10%

质保金在工程整体验收后 1 年支付至合同结算总价的 100% 5%

中标单位在每次申请进度款并经发包人代表审核确认金额后，须开具符合国家、地方税务要求的发票提

供给发包人入账。

注：工程验收是指单项合同的工程验收；工程整体验收是指全场所有合同通过单项合同的工程验收后，

由事业部工程管理部、监察小组参加的全场全部合同的验收。

4.1 保留 5 %作为工程质量保证金，保证期满后 14 个工作日内结算清楚，余款退还中标单位（保修

金不计利息）。

4.2 因中标单位的原因造成工期延误的，从延误期的第二天起，每天另加罚款￥2000 元（人民币贰仟

圆整），累加计算。

4.3 达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，招标单位将扣罚中标单位的合同履约保证金，并

拒付剩余工程款；另要求返工达到约定的标准，如果因返工而使工期超出合同约定的工期，中标单位要

赔偿招标单位的相关损失。

六、投标文件

1.投标文件的语言：

投标文件及招标单位之间的与投标有关的来往通知、函件和文件，均应使用中文。

2.投标文件的组成：

2.1 投标函件：包括营业执照（复印件）、企业资质（复印件）、安全生产许可证、项目经理资质（复

印件）、法人授权证明（原件）、投标承诺书及中标承诺书、主要岗位人员名单（技术负责人、施工员、

安全员、质量员）及证件（复印件）等，所有函件都必须加盖投标单位法人公章；技术标书按投标函件

归类。

2.2 经济标书：工程投标报价单必须由投标单位预先加盖法人公章，投标人为现场填写，不得预先
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填写后加入本项封函中。投标报价包括（但不限于）以下费用：货物费用、专利费用、运输装卸（根

据区域不同列表进行报价）、安装、调试、保修、指导培训服务与保险费用、税金、利润等所有费用。

2.3 投标保证金。投标保证金作为投标文件的一部分，不按前附表规定的金额提交投标保证的投标

单位将废除本投标资格，其投标文件作废。中标单位的投标保证金直接转为履约保证金，未中标的投

标单位保证金 5 日内退还。成为中标候选人的投标保证金在施工合同签订后 3 个工作日内无息退还

（可选）。

3. 投标文件的份数与签署：

3.1 非价格部分投标文件正本一份、副本一份、电子版一份（拷进光盘/u 盘）；价格部分投标文件

正本一份、副本一份、电子版一份（拷进光盘/u 盘）。两部分投标文件须独立密封包装。

3.2 投标文件须用不褪色的墨水打印或书写后，在文件袋封面与投标文件正本封面上由投标单位的法

人签署并加盖公章。

3.3 投标文件应无涂改、无行间插字，如果出现上述情况，所修改处应由投标人签字并加盖印章。

4.投标文件的交递：

4.1 投标单位应按照前附表规定时间之前将标书递交至 江苏京海禽业集团有限公司办公室。

4.2 招标单位可以按本招标文件规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情

况下，招标单位与投标单位在投标截止期方面的权力、责任和义务，不因推迟递交投标文件截止时间而

改变。

5.招标文件的密封与标志：

5.1 投标单位必须将投标文件分工程项目、按经济标书和投标函件分类装订后密封，并标明 “投标

文件（投标函件）”“投标文件（经济标书）”字样。

5.2 无论中标与否，投标文件均不退回。

5.3 如果投标文件未按规定密封，致使投标文件遗失或泄密，招标单位概不负责。

5.4 所有由投标单位封函的封面及被封函的文件、资料必须加盖投标单位有效公章，无加盖有效公章

者按无效函件处理。

6.投标文件的修改与撤回：

6.1 投标单位可以在递交投标文件后，在规定的投标日前，允许以书面形式向招标单位递交修改通

知。在投标截止日后，不能更改投标文件。

6.2 投标单位的修改通知，应按照本招标文件规定编制、密封、标志和递交（在包封上表明修改字

样），如果一份标书有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作的修改均视为无效。

6.3 投标单位对投标文件修改均要加以说明，否则对投标文件的修改将被视为无效。
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6.4 在投标截止日与招标文件规定的投标有效期终止日之前的这段时间内，投标单位不能撤回投标文

件，否则其投标保证金将被没收。

七、开标

1. 在所有投标单位法定代表人或授权代表人在场的情况下（迟到或弃权者除外），招标单位将于 2022 年

03 月 07日14：30 举行开标会议，参加开标的投标人应准时签名报到，以证明其出席开标会议，如果投

标人迟到超过 15 分钟，招标单位将按照弃权处理。

2. 开标会议由招标单位组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投

标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

3. 投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件下列情况之一者将视为

无效：

3.1 未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；

3.2 投标截止时间以后送达的投标文件。

3.3 投标人未按招标文件的要求提供投标保证金。

4.开标程序

4.1 标底：拟招标设 上限和下限 标底；

4.2 招标单位当众宣布招标工程的上限标底，投标单位根据标底和自身成本分析，在规定的时间内根

据所公布标底进行填写报价单报价（若投标人报价高于上限价为无效报价，作废标处理），同时设置下

限价（若投标人报价低于下限价为无效报价，作废标处理），在招标过程中投标方报价后（唱标前）由

评标小组会议讨论决定。

4.3 招标单位对投标人递交的投标文件进行符合性审查，不符合招标文件要求的，其投标报价与投标

文件按无效投标处理（注释：是无效投标，与废标分清）。

4.4 招标单位对符合要求的投标单位投标文件中报价进行排名，实行价低者中标。

八、评标

1.评标办法：

1.1 本招标工程采用 综合 评标法定标。

1.1.1 评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件及报价进行评审，并现场公布评审结果，

中标单位评定规则如下：

（1）首先，根据评标标准，进行各投标单位技术响应评分；

（2）第二，根据评标标准，进行各投标单位商务标评分；

（3）第三，根据评标标准，综合评定确定中标候选人；
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（4）最后，招标单位将在评标结束后7个工作日内确定中标人。

注：若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或经审查存在非正当竞争或其它违法行为来骗取中标

的，招标人可以在排除此中标单位后，按评分结果及中标人确定方法，重新组织评定确定中标人。

1.1.2 若后续审查发现中标人存在以下情形时，招标方有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，并按中

标人确定方法得新确定中标人：

(1) 中标候选人提供虚假资质、业绩证明的；

(2) 违反法律、法规禁止的其他情形的。

1.2 若投标单位报价超过招标单位所公布的上限标底和低于下限标底（下限标底为投标单位有效报价

平均值的 90%）都为无效报价，作废标处理。

1.3 合同签订价格为投标单位的报价。

1.4 出现相同报价，以现场抽签方式决定中标单位。

2.评标内容的保密：

2.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资

料，和有关授予合同的信息，工程标底情况都不应向投标单位或其他人泄露。

2.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标机

构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

3.投标文件的澄清：

3.1 评标委员会有权通过现场答疑的方式要求投标单位对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或

者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

3.2 投标单位必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，该答复将作为投标文件内容的一部分。澄清、

说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标单位拒不按照要求对投标文件进

行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

3.3 如评标委员会一致认为某个投标单位的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委

员会有权通知投标单位按规定期限进行解释或提供相关证明材料。若该投标单位在规定期限内未做出解释、作

出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

3.4 招标单位不接受投标单位主动提出的对投标文件的澄清。

4.投标文件的符合性鉴定：

4.1 在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

4.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范

相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；

或者对合同中规定的招标单位的权力及招标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对
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其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

4.3 如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不

符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.投标文件的评价与比较：

5.1 招标单位将仅对按照上述第 4条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评比。

5.2 在评价与比较时通过对投标单位的现场投标报价、成本分析表进行评价。若投标单位的报价低

于其成本分析表的最低成本（直接费+必须的管理费+市场价差+安全措施费+不可竞争费用），则按

低于成本报价的恶性竞争行作废标处理。

5.3 评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

(1) 产品的性能及标准。

(2) 产品的先进性、可靠性。

(3) 产品的寿命、经营成本。

(4) 商务响应、交货时间。

(5) 经营单位信誉、售后服务和质量保证。

5.4 中标条件

（1）能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

（2）能够满足招标文件的实质性要求，而且经评审的性价比最优。

（3）投标报价在甲方上限标的价范围内。

（4）有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

（5）不能保证最低报价的投标最终中标。

6.评标步骤：

6.1 招标单位公布招标上限。

6.2 投标单位进行现场填报，并在规定时间内递交结果。

6.3 招标单位在所有投标单位递交现场报价后，对投标文件的符合性进行审查。

6.4 当经过投标文件符合性审查后，有效投标单位大于等于 3 家的情况下，招标单位公布招标下限。

6.5 招标单位公布有效投标单位的投标报价。

6.7 根据中标原则，确定中标单位。

6.8 若被招标单位宣布为中标单位的投标单位拒绝被授予合同或在合同签署期内放弃签署施工合同

者，招标单位将没收其投标保证金，招标项目的发包方式由招标单位另行决定，与本次招投标无关。

出现下列情况之一的，招标单位有权宣布流标，并将理由通知所有投标单位：
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（1）符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质性响应的投标单位不足三家的；

（2）出现影响采购、招标投标公正的违法、违规行为的；

（3）投标单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，本次采购任务取消的。

九、合同授予

1.合同授予标准：

招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和评选出的投标单位，确定为中标的投标

单位必须具有实施本合同的能力和资源。

2.中标通知书：

2.1 确定出中标单位后，招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书（以

下合同条件中称“中标通知书”）中给出招标单位对中标单位按本合同实施、完成和维护工程的中标标价

（合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

2.2 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者

中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2.3 在中标单位按招标文件的规定提供了履约担保后，招标单位将及时将未中标的结果通知其他投标

单位。

2.4 招标单位应当在发出中标通知书后三日内，按照招标文件和中标单位的投标文件签订书面合同。

招标单位和中标单位不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3.合同协议书的签署：

3.1 中标单位应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，并提交履约保证后，由投标人前往招标单

位与建设单位代表签订合同。

3.2 中标单位应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标单位不得向他人转让中标项目，也不

得将中标项目肢解后分别向他人分包。

3.3 中标单位按照合同或经招标单位同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人

完成。接受分包的单位应具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标单位对分包单位的项目和行为负连

带责任。

4.履约担保：

4.1 中标的投标单位应按前附表规定向建设单位提交履约担保。

4.2 如果中标单位不按本招标文件的规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保

证金。

十、 承诺书

（详见附件：投标承诺书）

1. 承诺书：
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投标单位必须按本招标文件要求对承诺书进行签署和递交，不得缺少，否则招标单位将视为投标单

位不响应本招标文件而拒绝。

2.承诺书签署：

承诺书必须由投标单位法人代表签署并加盖单位公章，否则招标单位将视为投标单位不响应本招标

文件而拒绝。

3.承诺书的递交

投标单位必须在开标会前将承诺书交给招标单位。

4. 无承诺书或承诺书未按前项规定签署和加盖单位公章的投标单位不得进入开标会现场。

十一、中标通知书
（详见附件：中标通知书）

中标通知书将作为施工合同的一个附件。中标单位必须在中标通知书规定的日期与招标单位进行合

同签署协商，否则将被取消中标资格且被没收投标保证金。

第三章 主要合同条款

本招标文件的“合同条件”，采用国家工商行政管理总局和住房与城乡建设部颁发的《建设工程施

工合同》（GF-2017-0201）的“合同条件”。主要合同条款见附件：主要合同条款

第四章 技术规范

1、本工程设计图纸标明采用的技术规范。

2、本工程未明确指出采用的规范执行国家及地区有关部门颁发的现行的技术规范。

第五章 图纸

（附平面设计图纸一份）

中标单位在领取中标通知书三天内提供完整的图文资料给招标单位，经招标单位确认盖章后可按照图

纸进行施工。
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第六章 附件

附件一： 投标承诺书

项目名称： 江苏京海禽业集团有限公司种鸡场环控设备工程项目：

本单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如

下：

1、遵守中华人民共和国、 江苏 省、 南通市 市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场

正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、遵守本次招投标的各项管理制度，自觉维护招标单位的正常工作秩序。若有违反，同意被废除投

标资格并接受处罚。

3、服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接

受处罚。

4、接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违

反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标

保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

6、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为。

7、保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。

8、保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同及提交履约保证金。如有违反，同意接受招标

单位违约处罚并被没收投标保证金。

9、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受建

设单位违约处罚并被没收履约保证金。

10、保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得建设单位同意。

11、保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位

违 约处罚并被没收履约保证金。

12、保证中标之后密切配合建设单位开展工作，服从建设单位驻现场代表人员的管理。

13、保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高

造价的行为。

投标单位（公章）：

法人代表（签名）：

年 月 日
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附件二 中标通知书

：

根据 工程施工招标文件和你单位于 年 月 日提

交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标工程的中标人，

主要中标条件如下：

请在接到本中标通知书后叁天内，到我单位签订工程承包合同，如果你单

位在 年 月 日前未到我公司签订施工合同，根据招标文件相关条款将取消

你单位的中标资格，没收你单位的投标保证金。

江苏京海禽业集团有限公司

年 月 日

工程

名称
建筑面积 ㎡

中标

总价
元，大写 元

中标

范围
招标文件及与招标相关文件明确的工程内容

中标

工期
日历天

计划开工日期 年 月 日

计划竣工日期 年 月 日

质量

等级
合格
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附件三、 经济标书

说明：经济标书由投标单位根据预算书自制，必须充分反映出以下（但不限于）内容：

1、主要材料采购价格及如下材料：

（1）*投标产品售后维修和服务承诺书；

（2）*规格性能偏离表；

（3）*关键元器件明细表（包括制造厂名和国别）；

（4）*易损件价格及更换周期明细表（不含在报价范围内）；

（5）*工程安装指导手册；

（6）*产品验收标准及验收办法；

（7）*产品制造、安装标准；

（8）*2020、2021年度财务报表及审计意见；

（9）*工程进度安排及人员培训计划表；（作为评分依据）

（10）*企业业绩（温氏公司内外）；

（11）*产品组成系统说明，产品主要技术数据和性能的详细描述.

2、分项工程工程量和单位造价

3、各项检测费

4、技术措施费

5、税金及国家强制性收费等

6、企业计划利润及管理费等

7、安全、文明施工措施费用等独立费用

8、投标单位认为应该反映的其他费用。

以上内容在经济标书不能反映，则该投标单位的经济标书为无效标书。
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附件四：工程投标报价单

工程投标报价

投标单位（盖章）

投标报价
合计投标总价：￥ 元（取到整数）

（大写：人民币 元）（取到整数）

投标人签名

投标日期 年 月 日

说明：1、投标总价精确到 元，出现小数则全部截去 ，不四舍五入。
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附件五、招标标准

一、资质要求

1、获得邀请的单位可以参加，在国内设有公司的投标单位须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，

投标单位须提供营业执照副本的复印件（加盖公司公章）。

2、投标单位财务状况良好，没有处于财产被没收、接管、破产或其他关、停、并 、转的状态（须提供近

2年财务审计报告（要求含资产负债表、利润表及现金流量表及财务报表附注））。

3、投标单位法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书。

各投标单位须提供相应的业绩清单及合同复印件或中标通知书复印件或用户证明复印件，复印件应加盖公

章，并注明与原件一致，且内容清楚、可辨（最近 2 年内有承建过 2 万平方以上相关养殖设备工程的业绩和

经验）。

4、投标单位应为投标货物的制造商（或需要有自己的工厂生产加工能力，保证质量和供货进度）。

5、投标单位提供的相关货物和有关服务不得涉及知识产权的争议（如出现法律责任，由投标单位承担全

部责任）。

6、其他：

6.1 本招标项目不接受联合体投标。

6.2 本项目采取资格预审。投标文件中必须提供投标单位上述合格、有效的资格证明文件，未提供或提供

虚假证明文件的按废标处理。

6.3 本招标项目的设计方案归属招标单位所有，投标单位未经允许不得向第三方泄露。

6.4 本次投标解释权归招标单位所有。

二、鸡舍养殖要求

鸡舍环控设备相关安装参数

场号 舍号
鸡舍规
格（m)

栋数

单栋设备数量

52英寸
风机

（只）

环控控
制器

AC2000

单栋水帘
面积

纵向进
风口导
风板
（㎡）

（含

框）

小窗数
量

侧窗防
风遮黑

罩
（只）

1 1--6 120*12.5 6 8 1 60 52 60 60

2 1--6 120*12.5 6 8 1 60 52 60 60

备注
蒙特品

牌
蒙特品

牌

湿帘纸
150mm厚
（15°/45°）

导风板
位置保
留小窗

防雨防
风功能
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其它参数：鸡舍内径120*12.30米，内部构造见设计图，地面平养，种鸡舍两高一低模式，两侧铺板宽度4米，

地面与铺板落差20厘米。

三、安装要求

1、 风机：蒙特 EM52 风机 在工作负压-40Pa 状态下，排风量达到 40000 立方米/小时以上。外框

275 克/m
2
镀层热镀锌板。出风口带百叶机械开启机构，风机防护网安全可靠，皮带驱动。

2、 湿帘：顺成或同等品牌纤维纸，15°/45°通风角度，15 厘米厚度，进口胶水粘结，耐腐蚀，

吸水性好，湿挺度高。纸张密度不低于 140 张/米，干重 28 千克/立方米，湿重 55 千克/立

方米。

3、 湿帘框架：铝合金材质；厚度 2mm，底部 304 不锈钢深水槽。根据鸡舍湿帘耳房设计要求安装，

面积达标，与耳房墙体间无漏风点。

4、 湿帘进风口导风板为双面玻璃钢或彩钢夹芯保温板，板材厚度 0.8mm；夹层为高密度聚氨酯发

泡保温层，厚度不低于 50mm，铝合金包边包角。导风板向舍内由上往下开启，分三层，上层

需嵌装标准大小的侧窗进风口；预制填充块，纵向通风时拆下侧窗并填补填充块；下层导风板

设计最小尺寸且可脱卸，极端炎热天气时可拆除。门框采用 50mm*50mm*1.5mm 铝合金型材，

内嵌安装，周边使用 EPDM 密封条密封，关闭时需达到完全密闭程度。所有材料达到国标二级

阻燃，并做防腐防锈处理。导风板具备手动和自动起闭功能。

5、 湿帘水泵：自吸水泵，国内外知名品牌，功率、扬程、流量鸡舍使用要求，带水过滤器，过滤

级别 100 微米，国内顶尖品牌进水管， PPR 材质，厚度 2.5mm；进水管出口设计三通阀，方

便排污。

6、 侧墙进风窗：材质：PS 料，进风窗注塑一体成型，具备三挡拉绳调节位；具有良好的密封性

和保温性，配置导流板，风流方向可调，小窗带防鸟网；配电动推杆电机，防护等级：IP66，

具备手动和自动功能。

7、 进风窗遮黑罩：275 克/㎡热镀锌外框，厚度 2mm，遮光板 pvc 材质，厚度 1.5mm，w 型，间

隙均匀；遮光罩整体结构牢固稳定，自身无任何漏光点。带防雨防风功能，与进风窗分体式安

装，不影响正常进风量，遮黑部分可拆卸，便于定期清洗。

8、 环控控制器：蒙特品牌，型号 AC2000 系列；包含通风、加热、降温、报警等主要模块，无需

静压、湿度、氨气、二氧化碳等探头设备，预留远程通讯接口；通风可分级控制；可以根据种

鸡不同日龄制定目标温度曲线；舍内实现分三区控制加热设备；小窗等进风口可按照不同开启

比例设置实现自动开闭；具备舍内断电、缺相、高低温异常情况的声光报警功能，报警器安装

在每栋鸡舍宿舍外和管理人员住宿区域，声光报警信息显著。电控箱材质：喷塑不锈钢，室外



江苏京海禽业集团有限公司建设工程设备招标
文件

第 24页 共 28页

控制箱防雨型；室内控制箱防水型，防护级别 IP54；温度探头每栋舍 3 个，分别安装于鸡舍

1/4、1/2、3/4 的位置，3/4 位置的探头线保留 10 米延伸余地。

9、 操作间安装机械式负压表。

10、 风机控制箱：采用不锈钢材质，喷塑处理，适合室外安装。采用国内名优品牌正品元器件。控

制箱内预留安装二组用于临时用电接入的带漏电空开电路。所有开关标识清楚，手自一体控制

相关设备，每个启动电源有指示灯配置。

11、 电线：包含环控系统所有电线、线槽、穿线管等辅助材料；线槽 PVC 材质，接头拐角使用标

准阴阳角过渡，穿线管及 PVC 线槽需国标二级阻燃；环控控制箱安装于每栋舍头端操作间内。

12、 如设备安装过程中有与鸡舍屋面接触的操作或辅材，都不能影响屋面材料 20 年的使用寿命。

四、服务要求

1、 投标企业先提供部分样品：侧窗进风口、侧窗遮黑罩、湿帘纸、湿帘框架样材、纵向进风口导

风板等样品。样品作为招标方对产品质量鉴定、设备安装后验收的参考依据。

2、 根据下方附件六《环控设备报价清单》，如实完整填写相关内容。

3、 投标方按照以上技术要点要求完成全部安装工作，并负责调试，确保所有设备能正常使用。

4、 投标方负责对招标方使用人员进行操作培训。

5、 所有安装、调试、培训工作完成后，经招标方验收合格后再根据本招标书规定的工程款支付方

式支付余款。

五、、提供详细的施工组织设计方案

1、 具体的施工方案：包括设备到货、施工准备、施工部署、工艺标准。

2、 设备安装基础设计要求、与土建工程配合方案等。

3、 组织施工方案：包括工期、工程进度计划、人员组织架构、安全生产管理等。

附件六、《环控设备报价清单》

环控设备报价清单——环控主机及电源控制箱

地块： 鸡舍号： 鸡舍长度： 米 鸡舍宽度： 米 栋数：
序
号

类
别

设备名称 型号规格 品牌 材质 单位
单价

（元）
每栋
数量

每栋金额
（元）

备注

1

环
控
主
机
部
门

环境控制器

2 温度传感器

3 电源保护器

4 隔离变压器

5 声光报警器

6 温度探头线

7 机械式负压表
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8

控
制
箱
及
电
源

主控箱

9 副控箱

10 动力箱

11 稳压器

12 风机电源线

13 动力箱信号线

14 小窗电源线

15 小窗信号线

16 湿帘水泵电源线

17 湿帘导风板电源线

18 湿帘导风板信号线

19 穿线管1

20 穿线管2

21 穿线管弯头

22 穿线管直接

23 穿线管三通

24 线槽 1

25 线槽 2

26 波纹管

27 防水胶布

28 电工胶带

29 尼龙扎带

30

其
它
辅
材

31

32

33

34

35
单栋设备合计金额（元）

运输费（元）
安装费（元）

本养殖区域合计金额（元）

环控设备报价清单——湿帘

地块： 鸡舍号： 鸡舍长度： 米 鸡舍宽度： 米 栋数：

序号 类别 设备名称 型号规格 品牌 材质 单位
单价
(元）

每栋
数量

每栋金额
（元）

备注

1
湿
帘
主
体

湿帘纸
2 外框
3 深水槽
4 其它：

5 水
循
环
系

统

水泵
6 过滤器
7 PVC管 1
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8 PVC管 2
9 PVC管 3
10 PVC管 4
11 PVC球阀 1
12 PVC球阀 2
13 PVC球阀 3
14 PVC球阀 4
15 PVC弯头 1
16 PVC弯头 2
17 PVC弯头 3
18 PVC弯头 4
19 PVC直接 1
20 PVC直接 2
21 PVC直接 3
22 PVC直接 4
23 PVC三通 1
24 PVC三通 2
25 PVC三通 3
26 PVC三通 4
27 PVC补芯 1
28 PVC补芯 2
29 PVC补芯 3
30 PVC补芯 4
31 PVC活接 1
32 PVC活接 2
33 PVC胶水
34 毛刷
35

其
它
辅
材
部
件

生料带
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
单栋设备合计金额（元）

运输费（元）
安装费（元）

本养殖区域合计金额
（元）

环控设备报价清单——湿帘进风口导风板
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地块： 鸡舍号： 鸡舍长度： 米 鸡舍宽度： 米 栋数：
序
号

类别 设备名称 型号规格 品牌 材质
单
位

单价
(元）

每栋
数量

每栋金额
（元）

备注

1

主
要
部
件

导风板
2 铝合金包边
3 铝合金包角
4 边框与框架
5 密封条
6 弧形齿条组件
7 电机及固定件
8 发泡剂
9

其
他
辅
材
部
件

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
单栋设备合计金额（元）

运输费（元）
安装费（元）

本养殖区域合计金额（元）

环控设备报价清单——侧窗进风口

地块： 鸡舍号： 鸡舍长度： 米 鸡舍宽度： 米 栋数：
序
号

类别 设备名称 型号规格 品牌 材质 单位
单价
(元）

每栋
数量

每栋金额
（元）

备注

1

主
要
部
件

进风小窗
2 小窗防风罩
3 小窗遮黑罩
4 小窗推拉电机
5 手动绞车
6 小窗传动组件
7 发泡剂
8

其
他
辅
材
部
件

9
10
11
12
13
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单栋设备合计金额（元）
运输费（元）
安装费（元）

本养殖区域合计金额（元）

环控设备报价清单———风机和遮黑罩

地块： 鸡舍号： 鸡舍长度： 米 鸡舍宽度： 米 栋数：

序号 类别 设备名称 型号规格 品牌 材质 单位
单价
(元）

每栋
数量

每栋金额
（元）

备注

1 主
要

部
件

EM52风机
2 遮黑罩

3

其
他
辅
材

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
单栋设备合计金额（元）

运输费（元）
安装费（元）

本养殖区域合计金额（元）

附件七、合同主要条款

（执行《建设工程施工合同（2017）（适用于非报建工程）》）


