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1标段投标人：
因原招标工程量清单中鸡舍及配套附房的钢屋架工程量计算有误，现已对该清单工程量进行了调整。钢屋架工程量调整后1标段预算价为14917279.01元，招标控制价为预算价下浮18% 12232168.79元（壹仟贰佰贰拾叁万贰仟壹佰陆拾捌元柒角玖分）。






招标人：江苏京海禽业集团有限公司
2020年3月10日
